
Lisandro de la Torre 860 – Río Gallegos, Santa Cruz Argentina

2023 - "1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Universidad Nacional de la Patagonia Austral
CUIT : 30- 65502011 - 6

CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 2

Tipo: Aclaratoria

Fecha: 07/05/2021

Organismo contratante: Universidad Nacional de la Patagonia Austral

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública 1/2021

Clase: De etapa única nacional

Modalidad: Llave en Mano

Expediente: EXP : 0100.262/2021

Rubro comercial: CONSTRUCCION

Objeto de la contratación: RECT_Escuela Preuniversitaria - Sede Las Heras - Terminación (UNPA)

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección Fecha y Hora

Bernardino Rivadavia 265 fondo, (9400), RIO GALLEGOS,
Santa Cruz

03/06/2021 a las 12:00 hs.

DESCRIPCIÓN

Consulta N° 1: Le consulto si se encuentran disponibles los computos oficiales correspondientes a la Licitacion Publica Nacional N°:
LPN 01/2021 [CU-017/21], De ser asi, ¿me los podria enviar por favor?
Respuesta N° 1: Conforme a lo establecido en el P.C.E. (Art. 5°): Sistemas de contratacion. La Contratacion de la obra se hara por el
sistema de Ajuste Alzado sin presupuesto oficial detallado (Ej.: Ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado, de acuerdo con el Art. 8°
del P.C.G.)
El P.C.G. en su Art. 8° Contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado expresa que: ...Antes de la firma del contrato, el
Comitente exigira al adjudicatario, de no haberse adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacion, item por item
siguiendo
el listado del presupuesto oficial, con la indicacion de metrajes, precios unitarios y totales de los items....

Consulta N° 2: Por ser una obra ya iniciada entendemos que los items 1 - Documentacion de obra y 2 - Calculo estructural fueron
cumplimentados a excepcion de la documentacion conforme a obra. Por favor confirmar si es asi.
Respuesta N° 2: Respecto al item 1 - Documentacion de obra, tramitacion, conforme a obra y 2 - Calculo estructural, la Documentacion
de obra y el Calculo estructural son los obrantes en
la documentacion licitatoria. En tanto a totalidad de las Tramitaciones, el oferente debera verificar el estado de estas ante los distintos
entes (PCG, Art. 19).

Consulta N° 3: La misma situacion se produce respecto del item 2 - Movimiento de suelos, por favor confirmar si ya esta terminado el
relleno compactacion y nivelacion. En caso de no estar completo, por favor proporcionar la informacion para cuantificar este trabajo.
Respuesta N° 3: El relleno, compactacion y nivelacion del terreno no esta completo. En la CASC N 1 se incorporan fotografias de la
obra, varias de las cuales incluyen informacion al respecto.

Consulta N° 4: For medio del presente quisieramos saber si la Visita de Obra, de la obra de referenda, tiene caracter de obligatoria y de
ser asi si es una de las causales de rechazo de la oferta.
Respuesta N° 4: De acuerdo al Art. 19 del PCG Informes que deben obtener los oferentes, se establece que ...es obligacion del
oferente recoger en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que pueda obtenerse por la observacion del terreno y sus
adyacencias.... No obstante, de acuerdo a lo establecido en el PCE (Art. 23) y en el PCG Art.23: Documentos que integran la
propuesta, no se requiere la presentacion de constancia o certificado de visita a obra.
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FIRMA Y ACLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA
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